

ESCOLA SÃO FRANCISCO.

MAPA COMPARATIVO DE PREÇO

Modalidade: Carta Convite

Nº: 001/2023

Data e hora de abertura: 04/05/2023 às 08:00 horas

Objeto: Serviço de manutenção do corredor interno da escola, com ampliação do piso utilizando-se de 50m<sup>2</sup> de lajota com argamassa e cimento, serviço de manutenção na cobertura da área externa do corredor da escola, com reposição de 30m<sup>2</sup> de zinco, serviço de manutenção hidráulica nos banheiros da escola, com substituição de 06 caixas de descargas, 06 assentos em plástico e 06 sifões simples, serviço de manutenção na fossa da escola com esgotamento e retirada de dejetos, substituição da tampa da fossa medindo 6m<sup>2</sup> e trocas de 4 canos de PVC, de 100 cm, serviço de manutenção na calçada da escola com restauração de 20m<sup>2</sup> de piso, repondo as redes de ferro, aplicando novos traços de concreto, utilizando-se de cimento e areia, serviço de manutenção nas paredes de duas salas de aulas, com troca de 20m<sup>2</sup> de revestimento em lajota, serviço de manutenção em 08 salas de aulas e nos corredores da escola, com emassamento e pintura em 50m<sup>2</sup> de parede, serviço de manutenção nas portas das salas de aulas com substituição de 08 fechaduras inox, completas (Todo material fornecido pela a empresa)

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO   | UNID.   | QUANT. | CONCORRENTES  |  |  |   |
|---|---|---------|--------|---|--|--|---|
|   |   |         |        | NOME DA EMPRESA<br>F.L RODRIGUES-ME<br>CNPJ<br>12.194.177/0001-55 | NOME DA EMPRESA<br>A.L.CONSTRUTORA<br>LTDA<br>CNPJ<br>03.664.584/0001-98 | NOME DA EMPRESA<br>CONSTRUTORA<br>COLONIAL<br>CNPJ<br>33.584.829/0001-38 | NOME DA EMPRESA<br>V. O. DOS SANTOS<br>CNPJ<br>49.881.015/0001-03 |
|   |   |         |        | P. Total  | P. Total   | P. Total   | P. Total  |
| 01  | Serviço de manutenção do corredor interno da escola, com ampliação do piso utilizando-se de 50m <sup>2</sup> de lajota com argamassa e cimento, serviço de manutenção na cobertura da área externa do corredor da escola, com reposição de 30m <sup>2</sup> de zinco, serviço de manutenção hidráulica nos banheiros da escola, com substituição de 06 caixas de descargas, 06 assentos em plástico e 06 sifões simples, serviço de manutenção na fossa da escola com esgotamento e retirada de dejetos, substituição da tampa da fossa medindo 6m <sup>2</sup> e trocas de 4 canos de PVC, de 100 cm, serviço de manutenção na calçada da escola com restauração de 20m <sup>2</sup> de piso, repondo as redes de ferro, aplicando novos traços de concreto, utilizando-se de cimento e areia, serviço de manutenção nas paredes de duas salas de aulas, com troca de 20m <sup>2</sup> de revestimento em lajota, serviço de manutenção em 08 salas de aulas e nos corredores da escola, com emassamento e pintura em 50m <sup>2</sup> de parede, serviço de manutenção nas portas das salas de aulas com substituição de 08 fechaduras inox, completas (Todo material fornecido pela a empresa) | Serviço | 01     | 15.079,00   | 16.000,00  | 19.900,00  | 19.500,00   |
| <b>Valor total dos itens:</b>   |   |         |        | 15.079,00   | 16.000,00  | 19.900,00  | 19.500,00   |
| <b>Valor total dos itens de menor preço:</b>  |   |         |        | <b>15.079,00</b>  |  |  |   |
| De acordo com a competência que nos foi conferida através da Resolução nº 001/CESF/2022 de 06/10/2022. Publicado no D.O.E. nº 13.385 de 06/10/2022, classificamos <i>pelo critério de menor preço por item</i> a empresa <b>F.L. Rodrigues - ME</b> , vencedora do seguinte item: <b>01</b> , com o valor total de <b>R\$ 15.079,00 (Quinze Mil e Setenta e Nove Reais)</b> . |   |         |        |   |  |  |   |

|                                     |                |  |
|-------------------------------------|----------------|--|
| <b>PRAZO DE ENTREGA:</b>            | <b>15 DIAS</b> |  |
| <b>VALIDADE MINIMA DA PROPOSTA:</b> | <b>60 DIAS</b> |  |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>          | <b>A VISTA</b> |  |

Neiva Maria Constantino da Costa  
Francilene Rocha de Souza  
Ozilene Oliveira Dias  
A Comissão  
Mâncio Lima – Acre, 04 de maio de 2023.